

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ № 1438 (32110916645)

г. Челябинск

«21» декабря 2021 г.

1. Дата и время рассмотрения, оценки и сопоставления заявок: «21» декабря 2021 г. 12:00 (время местное).
2. Место рассмотрения заявок и подведение итогов: г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8, конференц-зал.
3. Заказчик: Акционерное общество «Челябинскгоргаз» (АО «Челябинскгоргаз»), 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8.
4. Организатор: Акционерное общество «Челябинскгоргаз» (АО «Челябинскгоргаз»), 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8.
5. Способ закупки – маркетинговые исследования (далее-Закупка).
Извещение и документация о проведении настоящей процедуры размещены «08» декабря 2021 года в Единой Информационной системе www.zakupki.gov.ru и на сайте электронной площадки Электронная торговая площадка Группа Газпромбанка <https://etp.gpb.ru/>.

6. Предмет закупки (наименование товаров, работ, услуг)

ЛОТ 1: Поставка комплектующих материалов для серверного оборудования

Сведения о предмете закупки (наименование и объем товаров, работ, услуг): в соответствии с Документацией о закупке.

Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС):

Лот 1: **667 303,12 руб.**

Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС):

Лот 1: **556 085,93 руб.**

7. Сведения о комиссии по осуществлению запроса предложений (далее Комиссия):

Процедуру подведения итогов в запросе предложений проводит Комиссия по подведению итогов запроса предложений (далее Комиссия) в составе:

Председатель комиссии: Жданов Д.В. – заместитель генерального директора по общим вопросам

Члены комиссии:

Ежов С.А. – заместитель главного инженера по оперативной работе-начальник ЦАДС

Оболенская Л.А. – главный бухгалтер

Колышкина Е.А. – начальник ПЭО

Майер Ю.А. – начальник управления (специализированного в прочих отраслях)

Антонова Н.В. – начальник договорного отдела

Касьянов И.Ю. – заместитель главного инженера по ПБ

Секретарь комиссии: Пупышев А.М. – руководитель группы организации и проведения закупок

8. Сведения о количестве заявок участников закупки:

8.1. Общее количество заявок, поданных на участие в Закупке:

Лот 1: 4 заявки.

9. Сведения о поданных заявках на участие в Закупке

Лот 1

Дата и время подачи заявки участника	Порядковый номер Участника	Решение о допуске или об отклонении заявок участников Закупки	Наименование критерия	Предложение Участника
20.12.2021 15:55	Участник №1	Допущен	Цена договора	461 209,31 без НДС
20.12.2021 15:57	Участник №2	Допущен	Цена договора	423 434,58 без НДС
17.12.2021 19:59	Участник №3	Допущен	Цена договора	526 000,00 НДС не предусмотрен
17.12.2021 22:03	Участник №4	Допущен	Цена договора	555 800,00 НДС не предусмотрен

10. Сведения об оценке заявок Участников

Порядковый номер Участника	Наименование критерия	Вес критерия (Т)	Балльная оценка (S)	Балльная оценка с учетом веса критерия (V = Т x S)
Участник №1	Цена договора	100%	$R_{ai} = \left(\frac{556085,93 - 461209,31}{556085,93} \right) \times 100$	17.06
Участник №2	Цена договора	100%	$R_{ai} = \left(\frac{556085,93 - 423434,58}{556085,93} \right) \times 100$	23.85

Участник №3	Цена договора	100%	$Rai = \left(\frac{556085,93 - 526000}{556085,93} \right) \times 100$	5.41
Участник №4	Цена договора	100%	$Rai = \left(\frac{556085,93 - 555800}{556085,93} \right) \times 100$	0.05

11. Решение о результатах Закупки

ЛОТ	Решение	Основание решения
1	Признать закупку состоявшейся	-

12. Решение по участникам закупки

ЛОТ	Участник	Решение
1	Участник №2	Признать заявку Участника наилучшей. Заключить договор между Участником и Заказчиком в соответствии с требованиями Документации.
1	Участник №1	Присвоить Участнику второе место.
1	Участник №3	Присвоить Участнику третье место.

Результаты голосования

«За» 7 членов комиссии

«Против» 0 членов Комиссии

«Воздержались» 0 членов Комиссии

Председатель комиссии

заместитель генерального директора по общим вопросам

Члены комиссии:

заместитель главного инженера по оперативной работе – начальник ЦАДС

главный бухгалтер

начальник ПЭО









начальник управления (специализированного в прочих отраслях)

начальник договорного отдела

заместитель главного инженера по ПБ

Секретарь комиссии:

руководитель группы организации и проведения закупок

	Д.В. Жданов	<u>«За»</u> / «Против»/ «Воздержался»
	С.А. Ежов	<u>«За»</u> / «Против»/ «Воздержался»
	Л.А. Оболенская	<u>«За»</u> / «Против»/ «Воздержался»
	Е.А. Колышкина	<u>«За»</u> / «Против»/ «Воздержался»
	Ю.А. Майер	<u>«За»</u> / «Против»/ «Воздержался»
	Н.В. Антонова	<u>«За»</u> / «Против»/ «Воздержался»
	И.Ю. Касьянов	<u>«За»</u> / «Против»/ «Воздержался»
	А.М. Пупышев	<u>«За»</u> / «Против»/ «Воздержался»