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	Стройка:
	Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г.Челябинск, СНТ Волна, ул. 8-я Садовая, уч.585

	

	Объект:
	Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г.Челябинск, СНТ Волна, ул. 8-я Садовая, уч.585

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на Технологическое присоединение

	Сметная стоимость:
	402.577
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	14.228
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.578
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	6.500
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  

Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	

	
	Раздел 1.  Земляные работы

	

	1.
	Е01-01-004-06 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3, 1000 м3 грунта
	0.1121
	8 545.31
	8 335.88
	957.93
	23.48
	934.45
	21.24
	2.381004

	
	
	
	209.42
	1 365.77
	
	
	153.10
	97.416
	10.920334

	
	Объем: 84.9+1.6+1.6+1.1+22.9
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	2.
	Е01-01-004-05 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.201
	6 185.87
	6 033.71
	1 243.36
	30.58
	1 212.78
	15.432
	3.101832

	
	
	
	152.16
	988.58
	
	
	198.71
	70.512
	14.172912

	
	Объем: 129.1+6.4+7.2+3.4+54.9
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	3.
	Е01-02-057-03 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3  Прил.1.12 п.3.187  Кзтр=1,2, 100 м3 грунта
	0.082
	3 521.20
	
	288.74
	288.74
	
	357.12
	29.28384

	
	
	
	3 521.20
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 4.9+3.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.44

	

	4.
	Е01-02-057-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2  Прил.1.12 п.3.187  Кзтр=1,2, 100 м3 грунта
	0.23
	2 186.55
	
	502.91
	502.91
	
	221.76
	51.0048

	
	
	
	2 186.55
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 10.9+6.1+6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.44

	

	5.
	Е23-01-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Устройство основания под трубопроводы песчаного, присыпка песком, h=0.1м, 10 м3 основания
	1.49
	1 460.29
	46.85
	2 175.84
	188.40
	69.80
	12.24
	18.2376

	
	
	
	126.44
	5.11
	
	
	7.62
	0.42
	0.6258

	
	Объем: 8.9+6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	6.
	Е01-02-061-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.46
	1 105.75
	
	508.65
	508.65
	
	116.64
	53.6544

	
	
	
	1 105.75
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 29.2+15.8+1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	С408-0122 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Песок природный для строительных работ средний, м3
	50.6
	117.00
	
	5 920.20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (29.2+15.8+1)*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	8.
	Е01-01-033-06 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3, 1000 м3 грунта
	0.2834
	502.43
	502.43
	142.39
	
	142.39
	
	

	
	
	
	
	93.28
	
	
	26.43
	5.712
	1.6187808

	

	9.
	Е01-02-005-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4, 100 м3 уплотненного грунта
	2.834
	479.92
	286.39
	1 360.08
	548.45
	811.63
	17.952
	50.875968

	
	
	
	193.52
	52.97
	
	
	150.11
	4.356
	12.344904

	

	10.
	Е01-02-060-03 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3, 100 м3
	0.609
	949.10
	
	578.00
	578.00
	
	100.116
	60.970644

	
	
	
	949.10
	
	
	
	
	
	

	

	11.
	Т03-21-01-040 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км, 1 т груза
	109.62
	34.69
	34.69
	3 802.94
	
	3 802.94
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 60.9*1.8
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	12.
	Е01-01-016-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта
	0.0609
	477.22
	429.16
	29.06
	2.63
	26.14
	4.38
	0.266742

	
	
	
	43.19
	77.80
	
	
	4.74
	4.764
	0.2901276

	

	13.
	Е01-02-066-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых, 100 м2 креплений
	2.523
	540.53
	99.91
	1 363.75
	848.58
	252.08
	31.2
	78.7176

	
	
	
	336.34
	5.69
	
	
	14.35
	0.348
	0.878004

	

	14.
	С203-0511 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Щиты из досок толщиной 25 мм, м2
	11.1012
	66.00
	
	732.68
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 252.3*0.22*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Установка опознавательных табличек и столбиков

	

	15.
	Е27-09-004-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Установка столбиков сигнальных железобетонных, 100 шт.
	0.05
	5 577.07
	3 655.31
	278.85
	45.57
	182.77
	85.248
	4.2624

	
	
	
	911.30
	419.06
	
	
	20.95
	27.036
	1.3518

	

	16.
	С401-0104 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Бетон дорожный, класс В10 (М150), м3
	0.35
	589.00
	
	206.15
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.07*5
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	17.
	С403-1220 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Столбы оград 2С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-3), шт.
	5
	169.39
	
	846.95
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	18.
	Е27-09-012-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Установка табличек, 100 знаков
	0.1
	1 381.70
	
	138.17
	89.26
	
	82.8
	8.28

	
	
	
	892.58
	
	
	
	
	
	

	

	19.
	С101-4306 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 200х300 мм, тип 6.13, двухсторонние, шт.
	10
	99.90
	
	999.00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	20.
	С101-3911 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Дюбели для пристрелки стальные, 10 шт.
	4
	6.74
	
	26.96
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 4*10
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	22 102.61
	3 655.25
	7 434.98
	
	361.03683

	
	
	
	
	
	
	
	576.01
	
	42.202662

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	18 299.67
	3 655.25
	3 632.04
	
	361.03683

	
	
	
	
	
	
	
	576.01
	
	42.202662

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	8 731.94
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 2, 8, 9, 12; %=80 - по стр. 3, 4, 6, 10, 13; %=130 - по стр. 5; %=142 - по стр. 15, 18)
	
	
	
	3 750.34
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2, 8, 9, 12; %=45 - по стр. 3, 4, 6, 10, 13; %=89 - по стр. 5; %=95 - по стр. 15, 18)
	
	
	
	2 125.12
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	24 175.13
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	3 802.94
	
	3 802.94
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	3 802.94
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	27 978.07
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	3 750.34
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	2 125.12
	
	
	
	

	
	Коэффициент удорожания 4 кв. 2020г. К=6,8
	6.8
	
	
	190 250.88
	
	
	
	

	

	
	Раздел 2.  Прокладка ПЭ участков газопровода Ф63*5.8мм

	

	
	Прокладка газопровода ПЭ63*5.8 мм в траншее

	

	21.
	Е24-02-031-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода 63 мм, 100 м укладки
	2.157
	182.03
	84.70
	392.64
	198.58
	182.69
	6.84
	14.75388

	
	
	
	92.06
	
	
	
	
	
	

	

	22.
	С507-3726 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95), м
	215.7
	32.47
	
	7 003.78
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	23.
	Е24-02-002-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 63 мм, 1 соединение
	2
	219.02
	19.28
	438.04
	42.41
	38.57
	1.512
	3.024

	
	
	
	21.20
	
	
	
	
	
	

	

	24.
	Е24-02-004-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм, 1 конец
	2
	0.86
	0.28
	1.73
	1.18
	0.55
	0.048
	0.096

	
	
	
	0.59
	
	
	
	
	
	

	

	25.
	Е24-02-005-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм, 1 отвод
	1
	45.92
	18.17
	45.92
	19.85
	18.17
	1.416
	1.416

	
	
	
	19.85
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С507-2625:[ М-(173.00=173.00*1) ]

	

	26.
	С999-002 

Цокольный ввод (выход газопровода из земли) 57*3.5 .Прайс . Цена без НДС 5600 руб. (5600/6.8*1.05), шт
	1
	864.71
	
	864.71
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =5600/6.8*1.05

	

	27.
	Е24-02-005-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм, 1 отвод
	3
	45.92
	18.17
	137.75
	59.54
	54.50
	1.416
	4.248

	
	
	
	19.85
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С507-2625:[ М-(173.00=173.00*1) ]

	

	28.
	С507-0817 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 63 мм, шт.
	3
	302.06
	
	906.18
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Прокладка газопровода ПЭ 63мм в защитном футляре ПЭ 110мм методом ННБ-18.3м, контрольная трубка -1,54м

	

	29.
	Е04-01-074-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА, 1 машина
	1
	1 914.85
	1 510.20
	1 914.85
	404.65
	1 510.20
	31.812
	31.812

	
	
	
	404.65
	101.90
	
	
	101.90
	6.24
	6.24

	

	30.
	Е04-01-075-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА, 1 машина
	1
	1 108.64
	897.07
	1 108.64
	211.57
	897.07
	16.872
	16.872

	
	
	
	211.57
	50.56
	
	
	50.56
	3.096
	3.096

	

	31.
	Е04-01-076-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE, 100 м бурения скважины
	0.183
	11 382.93
	11 221.56
	2 083.08
	28.66
	2 053.55
	11.964
	2.189412

	
	
	
	156.61
	214.06
	
	
	39.17
	12.012
	2.198196

	

	32.
	Е04-01-077-09 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром 325 мм (Коэффициент на диаметр 110мм (110/325=0.338), 100 м бурения скважины
	0.183
	13 957.07
	13 364.84
	2 554.14
	65.86
	2 445.77
	28.29398
	5.1777983

	
	
	
	359.90
	393.04
	
	
	71.93
	24.26164
	4.4398801

	
	Начисления: Н3= 0.338, Н4= 0.338, Н5= 0.338, Н48= 0.338

	

	33.
	С109-0012 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Глина бентонитовая марки ПБМГ, т
	0.20862
	1 180.00
	
	246.17
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (11.4*18.3)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	34.
	С110-0245 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Полимер для стабилизации буровых скважин <ФИЛЬТР ЧЕК>, т
	0.0366
	39 779.38
	
	1 455.93
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (2*18.3)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	35.
	С507-3648 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 110х10,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), м
	18.3
	92.28
	
	1 688.72
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	36.
	Е24-02-001-06 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Сварка <встык> полиэтиленовых труб нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб 110 мм, 1 соединение
	2
	45.86
	28.37
	91.73
	34.99
	56.74
	1.248
	2.496

	
	
	
	17.50
	
	
	
	
	
	

	

	37.
	Е22-05-004-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 110 мм, 1 футляр
	1
	267.86
	68.98
	267.86
	39.32
	68.98
	3.468
	3.468

	
	
	
	39.32
	
	
	
	
	
	

	

	38.
	Е24-02-081-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода, 1 установка
	1
	455.73
	86.16
	455.73
	21.97
	86.16
	1.848
	1.848

	
	
	
	21.97
	4.90
	
	
	4.90
	0.3
	0.3

	

	39.
	Е24-02-002-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Установка перехода ПЭ/ст ф63/ст57мм на газопроводе из пэ труб, диаметр труб 63 мм, 1 соединение
	1
	46.02
	19.28
	46.02
	21.20
	19.28
	1.512
	1.512

	
	
	
	21.20
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С507-2625:[ М-(173.00=173.00*1) ]

	

	40.
	С507-0778 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Переход <полиэтилен-сталь 63х57>, шт.
	1
	385.00
	
	385.00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	41.
	Е24-02-007-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 110х32, 110х63 мм, 1 соединение
	1
	40.14
	14.99
	40.14
	22.00
	14.99
	1.68
	1.68

	
	
	
	22.00
	
	
	
	
	
	

	

	42.
	С507-0856 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=110х63 мм, шт.
	1
	758.88
	
	758.88
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	43.
	Е22-05-003-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Протаскивание в футляр ПЭ труб диаметром 63 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр
	0.183
	2 396.85
	54.23
	438.62
	225.38
	9.92
	101.28
	18.53424

	
	
	
	1 231.56
	
	
	
	
	
	

	

	44.
	С507-3726 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95), м
	18.3
	32.47
	
	594.20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	45.
	Е24-02-021-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Изоляция контрольной трубки комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам>, 1 м2
	0.2756292
	314.55
	105.79
	86.70
	7.74
	29.16
	2.448
	0.6747403

	
	
	
	28.08
	17.16
	
	
	4.73
	1.224
	0.3373701

	
	Объем: 0.057*3.14*1.54
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	46.
	Ц10-06-048-05 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Укладка сигнальной ленты "ГАЗ", 1 км кабеля
	0.2174
	504.31
	410.69
	109.64
	19.08
	89.28
	6.9
	1.50006

	
	
	
	87.77
	41.06
	
	
	8.93
	2.712
	0.5895888

	
	Объем: 217.4/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3

	

	47.
	С507-3538 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200, м
	217.4
	0.30
	
	65.22
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Подземный стальной участок

	

	
	Устройство футляра на выходе из земли

	

	48.
	С103-0161 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, м
	0.7
	67.30
	
	47.11
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	49.
	Е22-01-011-03 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм, 1 км трубопровода
	0.0007
	10 792.15
	4 558.32
	7.55
	3.88
	3.19
	423.6
	0.29652

	
	
	
	5 544.92
	773.87
	
	
	0.54
	49.512
	0.0346584

	
	Объем: 0.7/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	50.
	Е22-05-003-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр
	0.007
	2 396.85
	54.23
	16.78
	8.62
	0.38
	101.28
	0.70896

	
	
	
	1 231.56
	
	
	
	
	
	

	

	51.
	Е24-02-021-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2
	0.237384
	314.55
	105.79
	74.67
	6.67
	25.11
	2.448
	0.581116

	
	
	
	28.08
	17.16
	
	
	4.07
	1.224
	0.290558

	
	Объем: 0.108*3.14*0.7
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	52.
	Е22-05-004-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 400 мм, 1 футляр
	1
	55.71
	12.82
	55.71
	7.31
	12.82
	0.64447
	0.64447

	
	
	
	7.31
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 0.223, Н4= 0.223, Н5= 0.223, Н48= 0.223

	

	
	Надземный стальной газопровод

	

	53.
	Е24-02-041-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода до 50 мм, 100 м газопровода
	0.007
	2 377.24
	1 910.28
	16.64
	1.95
	13.37
	24.612
	0.172284

	
	
	
	279.10
	246.85
	
	
	1.73
	14.352
	0.100464

	
	Вычт.ресурсы:  С201-0696:[ М-(12.87=12870.00*0.001) ]

	

	54.
	С103-0139 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м
	0.7
	30.20
	
	21.14
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	55.
	Е22-03-014-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм, 1 фланец
	2
	41.06
	33.68
	82.12
	12.46
	67.37
	0.444
	0.888

	
	
	
	6.23
	4.90
	
	
	9.79
	0.3
	0.6

	
	Вычт.ресурсы:  С507-0983:[ М-(43.80=43.80*1) ]

	

	56.
	С507-2834 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Соединения изолирующие фланцевые на условное давление 0,6 мПа для труб диаметром до 50 мм, компл.
	1
	211.17
	
	211.17
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	57.
	Е65-17-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм, 100 заглушек
	0.02
	4 012.38
	12.38
	80.25
	30.11
	0.25
	134.4
	2.688

	
	
	
	1 505.28
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 1+1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	58.
	Ц12-10-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа, 100 шт.
	0.01
	3 904.55
	516.32
	39.05
	9.54
	5.16
	78.48
	0.7848

	
	
	
	954.31
	
	
	
	
	
	

	

	59.
	С507-2631 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Штуцер длиной 100 мм, шт.
	1
	44.81
	
	44.81
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	60.
	С509-0045 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Колпачки изолирующие КПУ25/30, 10 шт.
	0.2
	181.07
	
	36.21
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	61.
	Е24-01-033-03 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм, 1 шт.
	1
	21.07
	
	21.07
	19.00
	
	1.656
	1.656

	
	
	
	19.00
	
	
	
	
	
	

	

	62.
	С302-1836 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 50 мм, шт.
	1
	240.00
	
	240.00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	63.
	Е13-06-003-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности
	0.19
	11.64
	
	2.21
	2.21
	
	1.08
	0.2052

	
	
	
	11.64
	
	
	
	
	
	

	

	64.
	Е13-07-001-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом, 100 м2 обезжириваемой поверхности
	0.0019
	497.90
	3.84
	0.95
	0.23
	0.01
	10.896
	0.0207024

	
	
	
	120.40
	0.14
	
	
	
	0.012
	0.0000228

	

	65.
	Е13-03-002-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021  ОП п.1.13.6 Кзтр=2; Кэм=2; Кмр=2, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0019
	682.31
	24.36
	1.30
	0.30
	0.05
	11.682
	0.0221958

	
	
	
	157.23
	0.29
	
	
	
	0.024
	0.0000456

	
	Начисления: Н3= 2.4, Н4= 2.4, Н5= 2.2, Н48= 2

	

	66.
	Е13-03-004-26 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115  ОП п.1.13.6 Кзтр=2; Кэм=2; Кмр=2, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0019
	898.71
	16.32
	1.71
	0.20
	0.03
	9.192
	0.0174648

	
	
	
	105.43
	0.29
	
	
	
	0.024
	0.0000456

	
	Начисления: Н3= 2.4, Н4= 2.4, Н5= 2.4, Н48= 2

	

	
	Защита подземных коммуникаций в местах пересечения с газопроводом

	

	67.
	Е22-06-011-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Устройство защиты от провисания при монтаже. (Применительно)Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода , площадь сечения коробов до 0,1 м2, 1 м короба
	1.5
	112.24
	43.34
	168.37
	24.84
	65.02
	1.536
	2.304

	
	
	
	16.56
	2.30
	
	
	3.46
	0.132
	0.198

	

	68.
	С101-2103 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Трубы хризотилцементные напорные ВТ12, диаметр условного прохода 100 мм, м
	1.5
	22.40
	
	33.60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	25 384.44
	1 551.30
	7 768.34
	
	122.29184

	
	
	
	
	
	
	
	301.71
	
	18.424829

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	14 163.50
	28.62
	94.44
	
	2.28486

	
	
	
	
	
	
	
	8.93
	
	0.5895888

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	14 014.81
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 46; %=80 - по стр. 58)
	
	
	
	35.64
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 46; %=60 - по стр. 58)
	
	
	
	23.93
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	14 223.07
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	10 832.44
	1 492.57
	7 673.65
	
	117.31898

	
	
	
	
	
	
	
	292.78
	
	17.835241

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	279.77
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=130 - по стр. 21, 23-25, 27, 36-39, 41, 43, 45, 49-53, 55, 61, 67; %=112 - по стр. 29-32; %=90 - по стр. 63-66)
	
	
	
	2 144.41
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=89 - по стр. 21, 23-25, 27, 36-39, 41, 43, 45, 49-53, 55, 61, 67; %=51 - по стр. 29-32; %=70 - по стр. 63-66)
	
	
	
	1 218.17
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	14 195.02
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	388.50
	30.11
	0.25
	
	2.688

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 57)
	
	
	
	31.01
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 57)
	
	
	
	18.07
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	437.58
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	28 855.67
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	2 211.06
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	1 260.17
	
	
	
	

	
	Коэффициент удорожания 4 кв. 2020г. К=6,8
	6.8
	
	
	196 218.56
	
	
	
	

	

	
	Раздел 3.  Испытания газопровода низкого давления

	

	69.
	С6.2.11 

Проверка качества изоляции газопровода приборами АНПИ (прейскурант АО Челябинскгоргаз в текущих ценах https://www.chelgaz.ru/foto/01.07.19_kachestvo_svarka_f.pdf ), 10 мп
	0.07
	65.32
	
	4.57
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =444.17/6.80

	

	70.
	Е24-02-121-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 100 мм, 1 узел
	1
	218.55
	102.49
	218.55
	77.92
	102.49
	6.408
	6.408

	
	
	
	77.92
	
	
	
	
	
	

	

	71.
	Е24-02-120-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм, 100 м трубопровода
	0.037
	21.05
	15.06
	0.78
	0.22
	0.56
	0.492
	0.018204

	
	
	
	5.99
	2.92
	
	
	0.11
	0.24
	0.00888

	
	Объем: 2.2+1.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	72.
	Е24-02-120-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 100 мм, 100 м трубопровода
	2.34
	21.05
	15.06
	49.25
	14.01
	35.24
	0.492
	1.15128

	
	
	
	5.99
	2.92
	
	
	6.82
	0.24
	0.5616

	

	73.
	Е24-02-122-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм, 100 м газопровода
	0.037
	7.25
	6.08
	0.27
	0.04
	0.23
	0.096
	0.003552

	
	
	
	1.16
	0.59
	
	
	0.02
	0.048
	0.001776

	
	Объем: 2.2+1.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	74.
	Е24-02-122-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 100 мм, 100 м газопровода
	2.34
	9.35
	7.60
	21.87
	4.10
	17.77
	0.144
	0.33696

	
	
	
	1.75
	0.88
	
	
	2.05
	0.072
	0.16848

	

	75.
	Е24-02-124-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм, 1 участок испытания газопровода
	1
	1 162.14
	957.85
	1 162.14
	204.29
	957.85
	16.8
	16.8

	
	
	
	204.29
	102.14
	
	
	102.14
	8.4
	8.4

	

	76.
	Е13-08-007-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Проверка качества резинового покрытия, 100 м2 поверхности
	0.074
	50.16
	
	3.71
	3.71
	
	4.54
	0.33596

	
	
	
	50.16
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.7+3)*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 2

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	1 461.14
	304.29
	1 114.14
	
	25.053956

	
	
	
	
	
	
	
	111.14
	
	9.140736

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	4.57
	
	
	
	

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	4.57
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	4.57
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 456.57
	304.29
	1 114.14
	
	25.053956

	
	
	
	
	
	
	
	111.14
	
	9.140736

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=130 - по стр. 70-75; %=90 - по стр. 76)
	
	
	
	538.58
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=89 - по стр. 70-75; %=70 - по стр. 76)
	
	
	
	369.03
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 364.18
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	2 368.75
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	538.58
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	369.03
	
	
	
	

	
	Коэффициент удорожания 4 кв. 2020г. К=6,8
	6.8
	
	
	16 107.50
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	48 948.19
	5 510.84
	16 317.46
	
	508.38263

	
	
	
	
	
	
	
	988.86
	
	69.768227

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	14 168.07
	28.62
	94.44
	
	2.28486

	
	
	
	
	
	
	
	8.93
	
	0.5895888

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	14 019.38
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 46; %=80 - по стр. 58)
	
	
	
	35.64
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 46; %=60 - по стр. 58)
	
	
	
	23.93
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	14 227.64
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	30 588.68
	5 452.11
	12 419.83
	
	503.40977

	
	
	
	
	
	
	
	979.93
	
	69.178639

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	9 011.71
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 2, 8, 9, 12; %=80 - по стр. 3, 4, 6, 10, 13; %=130 - по стр. 5, 21, 23-25, 27, 36-39, 41, 43, 45, 49-53, 55, 61, 67, 70-75; %=142 - по стр. 15, 18; %=112 - по стр. 29-32; %=90 - по стр. 63-66, 76)
	
	
	
	6 433.33
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2, 8, 9, 12; %=45 - по стр. 3, 4, 6, 10, 13; %=89 - по стр. 5, 21, 23-25, 27, 36-39, 41, 43, 45, 49-53, 55, 61, 67, 70-75; %=95 - по стр. 15, 18; %=51 - по стр. 29-32; %=70 - по стр. 63-66, 76)
	
	
	
	3 712.32
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	40 734.33
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	388.50
	30.11
	0.25
	
	2.688

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 57)
	
	
	
	31.01
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 57)
	
	
	
	18.07
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	437.58
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	3 802.94
	
	3 802.94
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	3 802.94
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	59 202.49
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	6 499.98
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	3 754.32
	
	
	
	

	
	Коэффициент удорожания 4 кв. 2020г. К=6,8
	6.8
	
	
	402 576.93
	
	
	
	


2

