СМЕТА
на производство инженерно-геодезических изысканий
Объект: «Газоснабжение жилого дома по адресу: г. Челябинск, ул. Великопетровская, 234б (стр.)»                                                                                            
Заказчик: АО «Челябинскгоргаз»
Подрядчик: ООО «Геоид»
	№ п/п
	Обоснование стоимости: Справочник БЦ на инженерные изыскания для строительства  (инж-геодез. изыскания) , Госстрой России 2004г.
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Цена руб.
	Стоимость, руб.

	1
	Т.9 п.6,
К-0,85 общ.указ. П.14.
К-1,55 выясн подзем.комм. 
примечание 4 к  Т.9
К-0,5 обновл.примеч.3 к Т.9
	[bookmark: _GoBack]Геодезические работы по обновлению инженерно-топографических планов на застроенной территории М 1:500                кат.3 0,8 га.                      4824Х0,85Х1,55х0,5 
	0,8
	3 178
	2 542

	 
	К-1,75 общ.указ. П. 15 "е"                 
К- 1,1 общ.указ. П.15 "б" (использование материалов ограниченного пользования)                                   
К-0,5 обновл. Примеч. 3 к Т.9
	1559х1,75х1,1х0,5
	0,8
	1 501
	1 201

	2
	Т.65 П.2,
К-1,1 общ.указ.п.15 "б"

            
	Вычерчивание топографических планов на городских планшетах, кат.4, 210х1,1                 (0,8 га х 4=3,2  дм2)
	3,2
	231
	739

	3
	Т.65 п. 2,                                         
К- 0,4 примечание 3 к Т.65                
К -1,1 общ. указ. П. 15 "б"
	Вычерчивание топографических планов на городских попланшетных кальках, кат.4 3,2 дм2  210х1,1
	3,2
	92
	294

	4
	Т.75 П.2 примечание 3


            
	Проверка полноты планов в эксплуатирующих организациях
	3
	480
	1 440

	5
	Т.75 п.1


            
	Составление плана подземных и надземных коммуникаций
	1
	551
	551

	6
	Т.79 п.1


            
	Составление технического отчёта
(2542+1201+739+294+1440+551) х 10% = 
	1
	677
	677

	 
	 
	Итого полевых работ:
	2 542

	 
	 
	Итого камеральных работ:
	4 902

	7
	Т.4 п.4
К 0,1625

            
	Расходы по внутреннему транспорту                                           
2542 х 0,1625
	413

	8
	6% - П. 13 общ.указ.
К 2,5 общ.указ.прим.1

            
	Расходы по организации и ликвидации работ 6%  (2542+413) х 0,06 х 2,5
	443

	 
	 
	Итого:
	8 300

	9
	К-1,8 П.19 общ.указ.
	7843 х 1,8
	14 940

	10
	Т.3 п.2 Районн. Коэф. 1,08
	14940  х 1,08
	16 135

	11
	Письмо Минстроя России от 04.05.2021 N 18410-ИФ/09
	16135 х 4,66
	75 189

	Дог. коэф. 0,54 x75189
	40 602

	Итого по смете (без НДС):
	40 602



Сумма прописью: сорок тысяч шестьсот два рубля 00 копеек 
Управляющий ООО «Геоид»                                                                           В.В. Ярославцев
